

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2020

ERRATA Nº 02 – 20/03/2020

Considerando que a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificados como de transmissão interna;

Considerando a Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus;

Considerando o Decreto Estadual no 46.970, de 13 de março de 2020, do estado do Rio de Janeiro, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus (COVID-19), do regime de trabalho de servidor público e contratado, e dá outras providências;

O Comitê Médio Paraíba do Sul e a Associação Pró-Gestão das Águas na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP informam que frente as medidas tomadas nas diversas esferas que impactam direta e indiretamente as atividades previstas no Edital nº 01/2020 e conforme definição da diretoria do CBH-MPS foram determinadas alterações de alguns itens do Edital de Chamamento nº 001/2020.

Tais como, fica prorrogado o prazo para inscrições até 20/07/2020.

Sendo assim:

ONDE SE LÊ

3.5 É **obrigatório** que os projetos sejam executados até a Semana do Meio Ambiente 2020 (01/06 a 05/06/2020).

LEIA-SE

3.5 É **obrigatório** que os projetos sejam executados até 31 de dezembro de 2020.

ONDE SE LÊ

8. CALENDÁRIO

8.1 As datas e prazos referentes às etapas do presente Chamamento Público são descritos Quadro 3.

Quadro 3. Calendário do Chamamento Público

ETAPAS	DATAS
Publicação do Chamamento Público	13/01/2020
Período de inscrição	13/01 a 02/03/2020
Divulgação dos inscritos	09/03/2020
Divulgação dos habilitados	10/03/2020
Data limite para interposição de recursos	11 a 13/03/2020
Publicação do resultado dos recursos	20/03/2020
Publicação da hierarquização	27/03/2020
Data limite para interposição de recursos	31 a 01/04/2020
Publicação do resultado dos recursos e do resultado final	09/04/2020
Convocação para assinatura do Termo de Concessão*	Abril/2020
Publicação do resultado da premiação**	Outubro/2020
Entrega da premiação***	Novembro/2020

* as instituições selecionadas serão convocadas em datas de comum acordo entre as partes.

** A publicação da premiação está atrelada a entrega do relatório final (pós ação) e análise

da Comissão de Julgamento. Portanto, pode haver modificação na data.

*** A entrega da premiação será realizada em reunião plenária do Comitê, sendo os premiados comunicados com antecedência (via e-mail e através de comunicado no web site do Comitê e AGEVAP).

8.2 O calendário poderá ser alterado por decisão do Comitê ou da AGEVAP a qualquer tempo, devendo a retificação ser divulgada amplamente.

LEIA-SE

8. CALENDÁRIO

8.1 As datas e prazos referentes às etapas do presente Chamamento Público são descritos Quadro 3.

Quadro 3. Calendário do Chamamento Público

ETAPAS	DATAS
Publicação do Chamamento Público	13/01/2020
Período de inscrição	13/01 a 20/07/2020
Divulgação dos inscritos	27/07/2020
Divulgação dos habilitados	29/07/2020
Data limite para interposição de recursos	29/07 a 03/08/2020
Publicação do resultado dos recursos	07/08/2020
Publicação da hierarquização	24/08/2020
Data limite para interposição de recursos	25/08 a 27/08/2020
Publicação do resultado dos recursos e do resultado final	03/09/2020
Convocação para assinatura do Termo de Concessão*	Setembro/2020
Publicação do resultado da premiação**	Fevereiro/2021
Entrega da premiação***	Março/2021

* as instituições selecionadas serão convocadas em datas de comum acordo entre as partes.

** A publicação da premiação está atrelada a entrega do relatório final (pós ação) e análise da Comissão de Julgamento. Portanto, pode haver modificação na data.

*** A entrega da premiação será realizada em reunião plenária do Comitê, sendo os premiados comunicados com antecedência (via e-mail e através de comunicado no web site do Comitê e AGEVAP).

8.2 O calendário poderá ser alterado por decisão do Comitê ou da AGEVAP a qualquer tempo, devendo a retificação ser divulgada amplamente.

ONDE SE LÊ

11.4 Prazo Máximo para Execução do Projeto

11.4.1 A proposta habilitada e hierarquizada deverá ser executada **até a Semana do Meio Ambiente 2020 (01/06 a 05/06/2020)**.

LEIA-SE

11.4 Prazo Máximo para Execução do Projeto

11.4.1 A proposta habilitada e hierarquizada deverá ser executada **até 31 de dezembro de 2020**.

IMPORTANTE

Para as inscrições já enviadas, estas deverão ser atualizadas respeitando o novo cronograma do Edital e reenviadas até a nova data de fim de inscrições (20/07/2020).

As documentações gerais poderão ser mantidas, sendo necessária a atualização da documentação prevista no item 5.4.2 Documentação Técnica.