



## EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2023

### PROTRATAR RURAL PIABANHA

FINANCIAMENTO DE OBRAS DE SES – CBH PIABANHA (RH-IV) / PROTRATAR RURAL  
PIABANHA – PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS EM ÁREAS RURAIS

### ERRATA Nº 09

Resende, 25 de novembro de 2024.

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP), entidade delegatária com funções de Agência de Bacia do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e Sub-Bacias Hidrográficas dos Rios Paquequer e Preto, vem publicar a **ERRATA Nº 09 informando a alteração do Item 20 - CRONOGRAMA DO PROGRAMA.**

Onde se lê:

20.1. O cronograma do PROTRATAR RURAL PIABANHA será como se segue:

<b>ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO - 2ª ETAPA</b>	
Entrega da documentação técnica - projeto - para os municípios habilitados e hierarquizados	29/09/2023 a 03/11/2023
Análise técnica do projeto	06/11/2023 a 10/11/2023
Divulgação do resultado da análise técnica do projeto - ATP e, se houver, solicitação de exigências e informações complementares	13/11/2023
Prazo para atendimento das exigências e informações complementares	14/11/2023 a <b>26/11/2024</b>
Análise das exigências e informações complementares	<b>29/11/2024 a 03/12/2024</b>
Divulgação do resultado da análise técnica do projeto - ATP após análise das exigências e informações complementares e da análise do CADIN	<b>08/12/2024</b>
Prazo recursal	<b>09/12/2024 a 11/12/2024</b>
Análise de recursos	<b>13/12/2024 a 16/12/2024</b>
Divulgação final da análise técnica do projeto - ATP	<b>17/12/2024</b>
Prazo final para apresentação da licença ambiental e os documentos referentes aos itens 14.6 e 14.7	<b>21/01/2025</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS</b>	
Divulgação da classificação das propostas	<b>24/01/2025</b>

Leia-se:

20.1. O cronograma do PROTRATAR RURAL PIABANHA será como se segue:

<b>ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO - 2ª ETAPA</b>	
Entrega da documentação técnica - projeto - para os municípios habilitados e hierarquizados	29/09/2023 a 03/11/2023
Análise técnica do projeto	06/11/2023 a 10/11/2023
Divulgação do resultado da análise técnica do projeto - ATP e, se houver, solicitação de exigências e informações complementares	13/11/2023
Prazo para atendimento das exigências e informações complementares	14/11/2023 a <b>26/03/2025</b>
Análise das exigências e informações complementares	<b>29/03/2025 a 02/04/2025</b>
Divulgação do resultado da análise técnica do projeto - ATP após análise das exigências e informações complementares e da análise do CADIN	<b>07/04/2025</b>
Prazo recursal	<b>08/04/2025 a 10/04/2025</b>
Análise de recursos	<b>12/04/2025 a 15/04/2025</b>
Divulgação final da análise técnica do projeto - ATP	<b>16/04/2025</b>
Prazo final para apresentação da licença ambiental e os documentos referentes aos itens 14.6 e 14.7	<b>21/05/2025</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS</b>	
Divulgação da classificação das propostas	<b>24/05/2025</b>