

16. CRONOGRAMA DO PROGRAMA

16.1. O cronograma do SANEAR GUANDU será como se segue:

INSCRIÇÃO - 1ª ETAPA	
Período de inscrição	21/07/2026 a 20/08/2026
Divulgação das inscrições por município	21/08/2026
HABILITAÇÃO	
Análise da documentação	24/08/2026 a 31/08/2026
Divulgação dos habilitados	01/09/2026
Prazo recursal	02/09/2026 a 07/09/2026
Análise de recursos	08/09/2026 a 15/09/2026
Divulgação final dos habilitados	16/09/2026
Hierarquização (item 12)	17/09/2026 a 07/10/2026
Divulgação do resultado da hierarquização das propostas	08/10/2026
Prazo recursal	09/10/2026 a 19/10/2026
Análise de recursos	20/10/2026 a 30/10/2026
Divulgação final da hierarquização das propostas	02/11/2026
RESULTADO FINAL	
Divulgação do resultado final	09/11/2026

- 16.1. Considera-se como prazo horário no cronograma o cumprimento da etapa até às 23h59m59s do prazo final.
- 16.2. Os prazos estipulados neste item poderão ser prorrogados pela AGEVAP com a devida antecedência e publicidade.
- 16.3. A AGEVAP poderá, a qualquer momento, emitir normas complementares para adequação ou correção, ou solicitar



informações complementares para habilitação e classificação das localidades inscritas no SANEAR GUANDU.

16.4. O não cumprimento dos prazos estabelecidos resultará:

16.4.1.1. Na fase de inscrição: não inclusão da proposta da localidade;

16.4.1.2. Na fase de habilitação (prazo recursal): exclusão da proposta da localidade.

16.4.1.3. Na fase de hierarquização: permanecerá a hierarquização, sem reconsiderações.