

PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP vem informar a prorrogação dos prazos do Edital de Chamamento Público nº 002/2025 - PROTRATAR CEIVAP VIII, com respaldo no item 20.2 do edital que define que:

“20.2. Os prazos estipulados neste item poderão ser prorrogados pela AGEVAP com a devida antecedência e publicidade.”

Sendo assim, no item 20. Do Cronograma, será inserido novo cronograma, conforme segue:

ETAPA		Data/prazo	
INSCRIÇÃO - 1ª ETAPA			
Publicação do Edital		14/03/2025	
Período de inscrição	De 14/03/2025 a	09/05/2025	
Divulgação dos inscritos		12/05/2025	
HABILITAÇÃO			
Análise da documentação	De 12/05/2025 a	15/05/2025	
Divulgação do resultado da análise		15/05/2025	
Prazo para adequação da documentação	De 15/05/2025 a	04/06/2025	
Análise da documentação pós adequações	De 05/06/2025 a	10/06/2025	
Divulgação dos habilitados		10/06/2025	
Prazo recursal	De 10/06/2025 a	13/06/2025	
Análise de recursos	De 16/06/2025 a	23/06/2025	
Divulgação final dos habilitados		24/06/2025	
HIERARQUIZAÇÃO			
Hierarquização através de critérios técnicos	De 25/06/2025 a	26/06/2025	
Divulgação do resultado da hierarquização das propostas		26/06/2025	
Prazo recursal	De 26/06/2025 a	01/07/2025	
Análise de recursos	De 02/07/2025 a	07/07/2025	
Divulgação final da hierarquização das propostas		08/07/2025	
ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO - 2ª ETAPA			
Entrega da documentação técnica (projeto) para os municípios habilitados e hierarquizados	De 09/07/2025 a	29/07/2025	
Análise técnica do projeto	De 30/07/2025 a	26/08/2025	

Divulgação do resultado da Análise Técnica do Projeto - ATP e, se houver, solicitação de exigências e informações complementares	26/08/2025
Prazo para atendimento das exigências e informações complementares	De 27/08/2025 a 30/09/2025
Análise das exigências e informações complementares	De 01/10/2025 a 14/10/2025
Divulgação do resultado da Análise Técnica do Projeto - ATP após análise das exigências e informações complementares e da análise do CADIN	15/10/2025
Prazo recursal	De 15/10/2025 a 20/10/2025
Análise de recursos	De 21/10/2025 a 28/10/2025
Divulgação final da Análise Técnica do Projeto - ATP	29/10/2025
Prazo final para apresentação da licença ambiental, outorga de lançamento, autorização das travessias e CADIN	29/10/2025
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	
Divulgação da classificação das propostas	30/10/2025
Prazo para contratação das propostas	30/10/2025

Portanto, as inscrições para o Edital de Chamamento Público nº 002/2025 estão prorrogadas, **até 09 de maio de 2025**, conforme Cronograma. Após este período, não será realizada nova prorrogação e não serão aceitos novos documentos para a habilitação, tampouco novas inscrições.

Qualquer dúvida poderá ser encaminhada para o e-mail: **protratarceivap@agevap.org.br**.

Resende, 1º de abril de 2025.

ANEXO - ERRATA 01

Onde se lê:

14.20 As propostas que não apresentarem à AGEVAP a licença de instalação do projeto, aprovada no órgão ambiental, até o prazo final do item de análise técnica do projeto, datada em 27/10/2025, serão eliminadas do processo.

Leia-se:

14.20 As propostas que não apresentarem à AGEVAP a licença de instalação do projeto, aprovada no órgão ambiental, até o prazo final do item de análise técnica do projeto, datada em 29/10/2025, serão eliminadas do processo.

Onde se lê:

20. CRONOGRAMA DO PROGRAMA

20.1 O cronograma do PROTRATAR CEIVAP VIII para o exercício de 2025 se encontra na Tabela 4.

Tabela 4. Cronograma Antigo do PROTRATAR VIII

ETAPA		Data/prazo	
INSCRIÇÃO – 1ª ETAPA			
Publicação do Edital		14/03/2025	
Período de inscrição	De	14/03/2025	a 02/05/2025
Divulgação dos inscritos		05/05/2025	
HABILITAÇÃO			
Análise da documentação	De	05/05/2025	a 08/05/2025
Divulgação do resultado da análise		09/05/2025	
Prazo para adequação da documentação	De	09/05/2025	a 29/05/2025
Análise da documentação pós adequações	De	30/05/2025	a 04/06/2025

Divulgação dos habilitados		05/06/2025	
Prazo recursal	De	05/06/2025	a 10/06/2025
Análise de recursos	De	11/06/2025	a 16/06/2025
Divulgação final dos habilitados		17/06/2025	
HIERARQUIZAÇÃO			
Hierarquização através de critérios técnicos	De	18/06/2025	a 23/06/2025
Divulgação do resultado da hierarquização das propostas		24/06/2025	
Prazo recursal	De	24/06/2025	a 27/06/2025
Análise de recursos	De	30/06/2025	a 03/07/2025
Divulgação final da hierarquização das propostas		04/07/2025	
ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO – 2ª ETAPA			
Entrega da documentação técnica (projeto) para os municípios habilitados e hierarquizados	De	07/07/2025	a 25/07/2025
Análise técnica do projeto	De	28/07/2025	a 22/08/2025
Divulgação do resultado da Análise Técnica do Projeto - ATP e, se houver, solicitação de exigências e informações complementares		22/08/2025	
Prazo para atendimento das exigências e informações complementares	De	25/08/2025	a 26/09/2025
Análise das exigências e informações complementares	De	29/09/2025	a 10/10/2025
Divulgação do resultado da Análise Técnica do Projeto - ATP após análise das exigências e informações complementares		13/10/2025	
Prazo recursal	De	13/10/2025	a 16/10/2025
Análise de recursos	De	17/10/2025	a 24/10/2025
Divulgação final da Análise Técnica do Projeto - ATP		27/10/2025	
Prazo final para apresentação da licença ambiental, outorga de lançamento, autorização das travessias e CADIN		27/10/2025	
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS			
Divulgação da classificação das propostas		28/10/2025	
Prazo para contratação das propostas		28/11/2025	

Leia-se:

20. CRONOGRAMA DO PROGRAMA

20.1 O cronograma do PROTRATAR CEIVAP VIII para o exercício de 2025 se encontra na Tabela 4.

Tabela 4. Novo Cronograma do PROTRATAR VIII

ETAPA		Data/prazo	
INSCRIÇÃO - 1ª ETAPA			
Publicação do Edital		14/03/2025	
Período de inscrição	De	14/03/2025	a 09/05/2025
Divulgação dos inscritos		12/05/2025	
HABILITAÇÃO			
Análise da documentação	De	12/05/2025	a 15/05/2025
Divulgação do resultado da análise		15/05/2025	
Prazo para adequação da documentação	De	15/05/2025	a 04/06/2025
Análise da documentação pós adequações	De	05/06/2025	a 10/06/2025
Divulgação dos habilitados		10/06/2025	
Prazo recursal	De	10/06/2025	a 13/06/2025
Análise de recursos	De	16/06/2025	a 23/06/2025
Divulgação final dos habilitados		24/06/2025	
HIERARQUIZAÇÃO			
Hierarquização através de critérios técnicos	De	25/06/2025	a 26/06/2025
Divulgação do resultado da hierarquização das propostas		26/06/2025	
Prazo recursal	De	26/06/2025	a 01/07/2025
Análise de recursos	De	02/07/2025	a 07/07/2025
Divulgação final da hierarquização das propostas		08/07/2025	
ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO - 2ª ETAPA			
Entrega da documentação técnica (projeto) para os municípios habilitados e hierarquizados	De	09/07/2025	a 29/07/2025
Análise técnica do projeto	De	30/07/2025	a 26/08/2025
Divulgação do resultado da Análise Técnica do Projeto - ATP e, se houver, solicitação de exigências e informações complementares		26/08/2025	
Prazo para atendimento das exigências e informações complementares	De	27/08/2025	a 30/09/2025
Análise das exigências e informações complementares	De	01/10/2025	a 14/10/2025
Divulgação do resultado da Análise Técnica do Projeto - ATP após análise das exigências e informações complementares e da análise do CADIN		15/10/2025	

Prazo recursal	De 15/10/2025 a 20/10/2025
Análise de recursos	De 21/10/2025 a 28/10/2025
Divulgação final da Análise Técnica do Projeto - ATP	29/10/2025
Prazo final para apresentação da licença ambiental, outorga de lançamento, autorização das travessias e CADIN	29/10/2025
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	
Divulgação da classificação das propostas	30/10/2025
Prazo para contratação das propostas	30/10/2025