

EDITAL AGEVAP Nº 004/2024

SANEAR GUANDU – FASE II

RESULTADO DA FASE DE HIERARQUIZAÇÃO

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP informa o resultado da fase de hierarquização do Edital 004/2024 – Sanear Guandu – Fase II. A nota de hierarquização foi calculada com base nos critérios definidos no item 13, utilizando os documentos e dados fornecidos pelos proponentes no Anexo II – Formulário de Inscrição entregue no ato da inscrição. A hierarquização é classificatória e está apresentada na tabela a seguir:

HIERARQUIZAÇÃO - EDITAL SANEAR GUANDU - FASE II			
Classificação parcial	Localidade	Município	Pontuação
1	Multirão da Fé	Japeri	880
2	Machado	Rio Claro	780
3	São J. Marcos	Rio Claro	780
4	Passa Três	Rio Claro	780
5	Capoeirão	Queimados	780
6	Luiz de Camões	Queimados	780
7	Parque Ipanema	Queimados	780
8	Parque Sarandi	Queimados	780
9	Gericinó-Mendanha II	Nova Iguaçu	740
10	Marapicu - Cabuçu I	Nova Iguaçu	740
11	Adrianópolis	Nova Iguaçu	740
12	Campo Alegre I	Nova Iguaçu	740
13	Jeceruba II	Nova Iguaçu	740
14	Rio D'ouro	Nova Iguaçu	740
15	Tinguazinho	Nova Iguaçu	740
16	Adrianópolis II	Nova Iguaçu	740
17	Lagoinha	Nova Iguaçu	740
18	Matadouro	Eng. Paulo de Frontin	700
19	Gondin	Eng. Paulo de Frontin	700
20	Campo do Adrianino	Eng. Paulo de Frontin	700
21	Borracha	Eng. Paulo de Frontin	700

22	Parque Santa Clara	Eng. Paulo de Frontin	700
23	Túnel 14	Eng. Paulo de Frontin	700
24	Cabral	Seropédica	700
25	Lagoa do Sapo	Japeri	680
26	Coletivo	Seropédica	600
27	Carretão	Seropédica	600
28	Cruzeiro	Japeri	580
29	Pedra Lisa	Japeri	580
30	Santa Inês	Japeri	580
31	Campo Alegre II	Nova Iguaçu	540
32	Aprolal	Miguel Pereira	520
33	Cilândia	Miguel Pereira	520
34	Gráficos	Miguel Pereira	520
35	Lagoa das Lontras	Miguel Pereira	520
36	Monte Líbano	Miguel Pereira	520
37	Piraquá-Buriti	Miguel Pereira	520
38	Usina	Miguel Pereira	520
39	Lago Azul	Eng. Paulo de Frontin	500
40	Jeceruba I	Nova Iguaçu	440
41	Engenheiro Nóbrega (Triunfo)	Vassouras	390
42	Boa Esperança	Mendes	350
43	Cruzeiro	Mendes	350
44	Martins Costa	Mendes	350
45	Morsing	Mendes	350
46	Tupinambá	Mendes	350
47	Água Fria	Mendes	350
48	Vila Mariana	Mendes	350
49	Oscar Rudge	Mendes	350
50	Santa Rosa	Mendes	350
51	Graminha	Rio Claro	350
52	Santana	Rio Claro	350
53	Fazenda da Grama	Rio Claro	350
54	Lídice	Rio Claro	350
55	Rio Claro	Rio Claro	350
56	Gericinó-Mendanha I	Nova Iguaçu	340
57	Marapicu - Cabuçu II	Nova Iguaçu	340
58	Prados Verdes	Nova Iguaçu	340
59	Sá Freire	Seropédica	340
60	Louça	Seropédica	340
61	Piranema	Seropédica	340
62	Praia de Águas Lindas	Mangaratiba	309
63	Cachoeira I e II	Mangaratiba	300

64	Gamboa	Mangaratiba	300
65	Itacurutiba	Mangaratiba	300
66	Praia da Estopa	Mangaratiba	300
67	Praia da Flexeira	Mangaratiba	300
68	Praia da Pitangueiras	Mangaratiba	300
69	Praia da Varzea	Mangaratiba	300
70	Praia do Calhaus	Mangaratiba	300
71	Praia Grande	Mangaratiba	300
72	Vale do Rio Sahy	Mangaratiba	300
73	Área I - Ilha da Marambaia	Mangaratiba	250
74	Área II - Ilha da Marambaia	Mangaratiba	250
75	Área III - Ilha da Marambaia	Mangaratiba	250

Cabe destacar que a pontuação e classificação apresentadas na tabela referem-se à hierarquização preliminar. De acordo com o cronograma do edital, a solicitação de recurso para a revisão do resultado de hierarquização do Edital Sanear Guandu – Fase II poderá ser enviada, juntamente com o formulário de requerimento (Anexo V – Requerimento de Recurso do Edital Sanear Guandu - Fase II – Etapa de Hierarquização), no período de 23/10/2024 a 03/11/2024. O resultado final da fase de hierarquização será publicado após o período recursal, conforme o cronograma a seguir.

HIERARQUIZAÇÃO	
Hierarquização (item 13)	11/10/2024 a 20/10/2024
Divulgação do resultado da hierarquização das propostas	22/10/2024
Prazo recursal	23/10/2024 a 03/11/2024
Análise de recursos	04/11/2024 a 17/11/2024
Divulgação final da hierarquização das propostas	22/11/2024

Qualquer dúvida poderá ser encaminhada para:
sanearquandu.fasell@agevap.org.br

Resende, 22 de outubro de 2024